

DEMONSTRATIVO : PERCENTUAL POR ETAPA DE OBRA (MAO DE OBRA X MATERIAL)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM						
REFORMA DO TABULEIRO PONTE JOSÉ QUIRINO (PONTE DO ANIBAL)						
ETAPA		PERCENTUAL MATERIAIS	PERCENTUA L MÃO DE OBRA	VALOR	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	65,59%	34,41%	1.733,53	1137,10	596,43
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	26,90%	73,10%	2.171,51	584,07	1587,44
3	MESOESTRUTURA (PILARES E VIGAS)	40,12%	59,88%	4.037,69	1619,93	2417,76
4	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO -CORTE E DOBRA-FORMAS- ESCORAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO)	77,39%	22,61%	72.358,48	55998,32	16360,16
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,00%	100,00%	688,82	0,00	688,82
VALORES (MAO DE OBRA X MATERIAL)				80.990,03	59.339,43	21.650,60
PROPORÇÃO GERAL						
PORCENTAGEM MATERIAL			PORCENTAGEM MÃO DE OBRA			
73,27%			26,73%			