

**DEMONSTRATIVO : PERCENTUAL POR ETAPA DE OBRA (MÃO DE OBRA X MATERIAL)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
 CRECHE SÃO VICENTE - ANTIGA DELEGACIA**

| | ETAPA | PERCENTUAL MATERIAIS | PERCENTUAL MÃO DE OBRA | VALOR |
|----|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 85,46% | 14,54% | 2007,04 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1,92% | 98,08% | 8103,01 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 1,57% | 98,43% | 7364,55 |
| 4 | ESTRUTURA, ALVENARIA E FECHAMENTOS | 36,64% | 63,36% | 21223,81 |
| 5 | COBERTURA E FORRO | 17,67% | 82,33% | 16205,62 |
| 6 | REPAROS COBERTURA EXISTENTE | 20,46% | 79,54% | 5919,83 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 62,24% | 37,76% | 22992,74 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 30,50% | 69,50% | 5059,48 |
| 9 | ACABAMENTO, PINTURA E ACESSÓRIOS | 36,06% | 63,94% | 42410,70 |
| 10 | LIMPEZA GERAL | 0,00% | 100,00% | 1822,70 |
| | MÉDIA PERCENTUAL | 29,25% | 70,75% | 133109,47 |